



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS

RESUMO DA OBRA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO			RESPONSÁVEL ORÇAMENTO Fábio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
MUNICÍPIO: RIBAS DO RIO PARDO - MS			
LOCAL: RUA JÚLIO VIANA, 270, VILA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO - RIBAS DO RIO PARDO - MS			
SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2024) SINAPI (MARÇO/2024) SBC (MARÇO/2024)			
IT EM	DESCRIÇÃO	% C/ DESONERAÇÃO	CUSTO TOTAL C/ BDI C/ DES
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,67%	R\$ 74.334,56
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,60%	R\$ 16.712,35
3.	MOVIMENTO DE TERRA	0,82%	R\$ 22.786,19
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,24%	R\$ 285.093,28
5.	VEDAÇÃO	6,70%	R\$ 186.646,31
6.	COBERTURA	3,48%	R\$ 97.015,37
7.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	5,95%	R\$ 165.742,38
8.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	2,61%	R\$ 72.693,53
9.	PISO	2,30%	R\$ 64.060,83
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS	3,24%	R\$ 90.253,20
11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,76%	R\$ 21.030,96
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,66%	R\$ 547.431,58
13.	TELEFONIA E LÓGICA	0,18%	R\$ 5.147,61
14.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,88%	R\$ 24.425,73
15.	URBANIZAÇÃO	0,98%	R\$ 27.402,49
16.	PINTURA	2,23%	R\$ 62.193,87
17.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	1,55%	R\$ 43.288,20
18.	EXAUSTÃO	2,22%	R\$ 61.938,02
19.	CLIMATIZAÇÃO	0,48%	R\$ 13.405,30
20.	GASES	0,13%	R\$ 3.608,21
21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27,80%	R\$ 774.178,32
22.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,34%	R\$ 120.910,08
23.	LIMPEZA FINAL	0,17%	R\$ 4.715,92
TOTAL =		100,00%	R\$ 2.785.014,29