
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Dezembro/2023 E.Sociais horista: 106,76%

CÓDIGO UN

DR/0135
PV-1 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto 

estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão
1 un/h

CUSTO

HORÁRIO

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,5100 0,1000000 27,5510

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 27,5510

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,9300 17,7534400 442,5933

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,7300 0,7369080 18,2237

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,1300 14,8616560 299,1651

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 759,9821

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 787,5331

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 787,5331

CUSTO

UNITÁRIO

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 79,6300 1,6820000 133,9377

97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 3,1200 8,4100000 26,2392

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 145,9100 0,8410000 122,7103

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 594,1500 0,5103000 303,1947

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 468,5000 2,3508800 1.101,3873

103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 M3 272,2000 2,8611800 778,8132

34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    5,4500 176,2247200 960,4247

38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    3,2100 63,7377600 204,5982

38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    6,3500 41,1821600 261,5067

100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 719,6800 0,5341260 384,3998

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 4,5400 13,4640000 61,1266

42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 

MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     5,9100 15,8400000 93,6144

92518
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 45,5400 5,0244000 228,8112

96536 M2 77,5300 2,9160000 226,0775

96544 KG 16,0500 8,8606700 142,2138

43127 M2    37,0900 24,5636000 911,0639

345 KG    29,6800 0,3684540 10,9357

TRANSPORTE D.M.T. CUSTO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 6.738,5800

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

CUSTO QUANT.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CÓDIGO

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

NÃO DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.
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