
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA : Infraestrutura Urbana
PRAÇA : Campo Grande/MS
DATA : Dezembro/2023 E.Sociais horista: 106,76%

CÓDIGO UN

DR/0140
PV-2 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,98m x 2,68m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto 

estrutural FBK 14mpa, conforme projeto tipo. Exclusive pescoço e tampão
1 un/h

CUSTO

HORÁRIO

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,5100 0,1000000 27,5510

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO 27,5510

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,9300 26,7326400 666,4447

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,7300 0,9443880 23,3547

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,1300 22,0478160 443,8225

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 1.133,6220

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1.161,1730

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 1.161,1730

CUSTO

UNITÁRIO

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 79,6300 2,0880000 166,2674

97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 3,1200 10,4400000 32,5728

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 145,9100 1,0440000 152,3300

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 594,1500 0,6426000 381,8008

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 468,5000 2,9756800 1.394,1061

103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 M3 272,2000 3,6182800 984,8958

34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    5,4500 265,3543200 1.446,1810

38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    3,2100 95,9745600 308,0783

38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    6,3500 62,0109600 393,7696

100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 719,6800 0,8088780 582,1333

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 4,5400 20,5040000 93,0882

42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 

MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     5,9100 18,6400000 110,1624

92518
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 45,5400 6,5784000 299,5803

96536 M2 77,5300 3,2940000 255,3838

96544 KG 16,0500 11,4264080 183,3938

43127 M2    37,0900 31,4796000 1.167,5784

345 KG    29,6800 0,4721940 14,0147

TRANSPORTE D.M.T. CUSTO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE 0,0000

CUSTO DIRETO TOTAL : R$ 9.126,5000

Nota: Valores internos calculados com maior precisão e truncados para 2 casas decimais no custo total. Instrução normativa do DNIT

CUSTO QUANT.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CÓDIGO

CÓDIGO MÃO DE OBRA QUANT.

CÓDIGO MATERIAIS / SERVIÇOS AUXILIARES UNID. CUSTO QUANT.

NÃO DESONERADA

SERVIÇO UNIDADE DO SERVIÇO

PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓDIGO EQUIPAMENTO UN 
CUSTO 

OPERACIONAL
QUANT.
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