

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

FLS. 1179
PROC. 044/24
RUB. my

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Processo Administrativo Nº 044/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EDUARDO ARTHUR DE MORAIS

Data de Publicação: 23/05/2024 17:51:42

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/06/2024 15:30:41	CADASTRO DE PROPOSTA	GOMES & AZEVEDO LTDA
21/06/2024 09:56:41	CADASTRO DE PROPOSTA	DECIMAL ENGENHARIA LTDA
02/07/2024 12:37:48	CADASTRO DE PROPOSTA	ISOCON ENGENHARIA LTDA
03/07/2024 08:47:24	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA
03/07/2024 12:35:18	CADASTRO DE PROPOSTA	NOROMIX CONCRETO S/A
03/07/2024 16:37:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GOMES & AZEVEDO LTDA
03/07/2024 17:12:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA
03/07/2024 21:47:58	CADASTRO DE PROPOSTA	GERA-OBRA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
03/07/2024 21:57:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GERA-OBRA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
03/07/2024 22:00:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ISOCON ENGENHARIA LTDA
04/07/2024 08:19:52	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NOROMIX CONCRETO S/A
04/07/2024 08:53:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia senhores licitantes, em instantes iniciaremos a fase de disputa da Concorrência Eletrônica 003/2024.		
04/07/2024 08:54:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes solicitamos que se atentem para o item 5.4 do edital:		
04/07/2024 08:55:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, salvo motivo justificado pelo licitante durante a fase de lances e aceito pela administração através do pregoeiro.		
04/07/2024 08:55:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes solicitamos, caso seja necessário o cancelamento do lance, seja enviado juntamente com o pedido de cancelamento a justificativa do cancelamento.		
04/07/2024 09:00:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, comunicamos a abertura da fase de lances.		
04/07/2024 09:25:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhor Licitante vencedor, solicitamos a possibilidade de redução do preço ofertado, caso não haja manifestação no prazo de até 10 (dez) minutos, será considerado o último lance ofertado.		
04/07/2024 10:14:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante NOROMIX CONCRETO S/A adicionou o arquivo 7cd9614234dc461c98508d595f93bba1.pdf aos documentos complementares.		
04/07/2024 10:22:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes comunicamos que está suspensa a presente sessão, retornaremos na data de 08/07/2024, às 16h00mim horário de Brasília-DF.		
08/07/2024 16:00:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde senhores licitantes. Comunicamos a reabertura da presente sessão.		
08/07/2024 16:03:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após análise técnica da documentação apresentada pela empresa NOROMIX CONCRETO S/A, conclui-se que a licitante não atendeu 100% aos requisitos do edital, no Lote 1, de conformidade com a Análise Técnica, anexada no portal BLL no campo "arquivos".		
08/07/2024 16:11:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Diante do não atendimento, declare-se Inabilitada a empresa vencedora da fase de lances NOROMIX CONCRETO S/A, no Lote 1.		
08/07/2024 16:11:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhor licitante da empresa DECIMAL ENGENHARIA LTDA segunda colocada da fase de lances.		

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

FLS. 1180
PROC. 044124
RUB. my

08/07/2024 16:11:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicitamos no prazo de até 2 (duas) horas sob pena de desclassificação/inabilitação, que seja inserida a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS no portal BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL, no campo: Documentos Complementares (Pós disputa).

08/07/2024 16:12:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicitamos no prazo de até 2 (duas) horas sob pena de desclassificação/inabilitação, que seja inserida no portal BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL, no campo: Documentos Complementares (Pós disputa) as seguintes documentações:

08/07/2024 16:12:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

1) Proposta de Preços; 2) Planilha Orçamentária; 3) Cronograma Físico Financeiro; 4) Documentação de habilitação.

08/07/2024 18:11:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante da empresa DECIMAL ENGENHARIA LTDA, comunicamos que está PRORROGADO por 1 (uma) hora, o prazo de entrega dos Documentos: 1) Proposta de Preços; 2) Planilha Orçamentária; 3) Cronograma Físico Financeiro; 4) Documentação de habilitação, sob pena de desclassificação/inabilitação.

08/07/2024 18:14:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9ed1bd9d97b6448eb04ad56b9d2b2a6a.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:16:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7fffbab37d3c49a5b73949a0af9dc95d.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:18:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 0ceca5c4a97b4e7fb6fadf7d6d9318bd.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:18:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e6d8ff8aa0ea475ea6a5823dbfd01f87.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:18:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 2710be4a832249d8b3f81ef83109dc44.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:18:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 713b6351f13b4573a03c1fe0cee6013d.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:18:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e58ec51ea4f745b0bb4bfbfb6d6a204.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:20:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 399b519571cd4ccbb0b89dbc3ee695f3.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:20:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9690ce52f9c04bad8103e60ceefe8ca2.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:20:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d042415667524b8e88acdd1d8b95f0a8.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:20:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 4b356bc758e744fbb3599bcf90579a79.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:20:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 5c034a89210d4506b2bc6287e4271660.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:21:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7b2e73dd181b4279aea658d6c0c40a8a.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:21:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c83de4b8ada747b5bd515ff4d9e1a9b2.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:22:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 59ee9d008bcb4f9baca524b04f39fec5.pdf aos documentos complementares.

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

FLS. 1181
PROC. 044/24
RUB. mf

08/07/2024 18:23:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 83d5fb7b72074c1e85ef8f51efd1356d.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:23:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8d26ce10c7f140cc9366cd59faca9412.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:23:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo fd1cfa704c5f428680ee8cb2b4ed71b0.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:24:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 65523dd39e9f4f99ac8e0487b3ef9770.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:24:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1d4eee57270a4d44b266aa63ee660d30.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:24:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8b42f0144bd64fb5a7632681b6e95a77.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:25:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 57c9d2080983448992d5f84bad21c9c6.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:25:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7659b2f883294db2b5b836aca149f686.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:29:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 3ad08524d09b4c73bc340ba92f91bbf6.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:58:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 81561123f8e24b1aa33e2adb70fbf348.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 18:58:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 63adf015ce20492aa4a0d76f95a84334.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 19:09:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DECIMAL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 54bcd196f0944f38b3265b3d4200cba5.pdf aos documentos complementares.

08/07/2024 19:12:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes comunicamos que está suspensa a presente sessão, retornaremos na data de 09/07/2024, às 14:00 horas do horário de Brasília-DF.

09/07/2024 14:00:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes. Comunicamos a reabertura da presente sessão.

09/07/2024 15:13:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003-24 - ANÁLISE TÉCNICA - 2.pdf foi adicionado ao processo.

09/07/2024 15:13:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003-24 - ANÁLISE TÉCNICA.pdf foi adicionado ao processo.

09/07/2024 15:13:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise técnica da documentação apresentada pela empresa DECIMAL ENGENHARIA LTDA, conclui-se que a licitante não atendeu 100% aos requisitos do edital, no Lote 1, de conformidade com a Análise Técnica, anexada no portal BLL no campo "arquivos".

09/07/2024 15:13:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do não atendimento ao Edital, declare-se Inabilitada a empresa segunda colocada da fase de lances DECIMAL ENGENHARIA LTDA, no Lote 1.

09/07/2024 15:41:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes comunicamos que está suspensa a presente sessão, retornaremos na data de 11/07/2024, às 09:00 horas do horário de Brasília-DF.

11/07/2024 09:00:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes. Comunicamos a reabertura da presente sessão.

11/07/2024 09:02:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003-24 - ANÁLISE TÉCNICA - 3.pdf foi adicionado ao processo.

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

FLS. 1182
PROC. 044124
RUB. mf

11/07/2024 09:03:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise técnica da documentação apresentada pela empresa ISOCON ENGENHARIA LTDA, conclui-se que a licitante atendeu 100% aos requisitos do edital, no Lote 1, de conformidade com a Análise Técnica, anexada no portal BLL no campo "arquivos".

11/07/2024 09:03:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor Licitante vencedor, solicitamos a possibilidade de redução do preço ofertado, caso não haja manifestação no prazo de até 10 (dez) minutos, será considerado o último lance ofertado.

11/07/2024 09:13:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaramos a empresa ISOCON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.864.908/0001-49, habilitada na presente licitação.

11/07/2024 09:13:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, está aberta a fase de Manifestação de Recursos.

11/07/2024 09:46:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos que não houve nenhuma Manifestação de Recursos.

11/07/2024 09:55:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ISOCON ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo bd24ce2c85524d96a2ef62316d16355c.zip aos documentos complementares.

11/07/2024 16:46:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes comunicamos que está suspensa a presente sessão.

12/07/2024 11:22:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes. Comunicamos a reabertura da presente sessão.

12/07/2024 11:22:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante da empresa ISOCON ENGENHARIA LTDA, nosso Departamento de Engenharia apontou a necessidade das seguintes correções na planilha orçamentária apresentada:

12/07/2024 11:22:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O item 1.5 está invertido em ordem com o item 1.6;

12/07/2024 11:22:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O item 2.11 está invertido em ordem com o item 2.12, havendo ainda na descrição dois itens com a numeração 2.11.

12/07/2024 11:22:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estas duas observações acima, não alteram valores.

12/07/2024 11:23:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No item 7.3, provavelmente a célula da coluna "total" não está truncada, pois o valor correto deve ser: R\$ 38.552,32;

12/07/2024 11:23:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No item 7.5, provavelmente a célula da coluna "total" não está truncada, pois o valor correto deve ser: R\$ 27.716,89.

12/07/2024 11:23:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estas duas acima, afetam o valor global em R\$ 0,05 (cinco) centavos não permitindo o fechamento total da planilha.

12/07/2024 12:32:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ISOCON ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c0bd7ac0263a484d9e228c06a20bb382.zip aos documentos complementares.

12/07/2024 16:12:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante da empresa ISOCON ENGENHARIA LTDA, nosso Departamento de Engenharia após análise da vossa planilha orçamentária ajustada, confirmou que foram sanadas as divergências apontadas.

12/07/2024 16:13:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaramos a empresa ISOCON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.864.908/0001-49, adjudicada na presente licitação.

12/07/2024 16:13:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que está encerrada a presente sessão.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote único

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVI	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE ENGENHARIA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.273.747,73		Valor Total: 9.273.747,73

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

FLS. 1183
PROC. 044124
RUB. mp

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ISOCON ENGENHARIA LTDA	092	23.864.908/0001-49	10.232.298,02	9.273.747,73		Não
2 GOMES & AZEVEDO LTDA	006	03.688.640/0001-24	10.456.553,40	9.410.898,06	1,48	Não
3 GERA-OBAS TERRAPLENAGEM E	012	30.665.011/0001-51	10.276.078,59	9.839.134,06	4,55	Não
4 ENGEVIL ENGENHARIA LTDA	017	05.764.427/0001-80	10.456.553,40	9.933.725,73	0,96	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DECIMAL ENGENHARIA LTDA	134	15.113.881/0001-24	10.456.000,00	9.115.000,00		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
NOROMIX CONCRETO S/A	082	10.558.895/0001-38	10.456.553,40	9.089.927,88		Não

MOVIMENTOS DO LOTE

23/05/2024 17:51:41	PUBLICADO				
24/05/2024 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
04/07/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
04/07/2024 09:00:10	DISPUTA				
04/07/2024 09:00:10	LANCE	DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)		10.456.000,00	
04/07/2024 09:00:10	LANCE	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		10.456.553,40	
04/07/2024 09:00:10	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.456.553,40	
04/07/2024 09:00:10	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		10.456.553,40	
04/07/2024 09:00:10	LANCE	ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)		10.232.298,02	
04/07/2024 09:00:10	LANCE	GERA-OBAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA		10.276.078,59	
04/07/2024 09:02:24	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.200.000,00	
04/07/2024 09:03:17	LANCE	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		10.195.000,00	
04/07/2024 09:03:37	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.150.000,00	
04/07/2024 09:04:31	LANCE	GERA-OBAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA		10.149.857,46	
04/07/2024 09:04:58	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.130.000,00	
04/07/2024 09:05:19	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		10.125.000,00	
04/07/2024 09:05:28	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.099.000,00	
04/07/2024 09:05:32	LANCE	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		10.120.000,00	
04/07/2024 09:05:57	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		10.098.000,00	
04/07/2024 09:06:14	LANCE	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		10.090.000,00	
04/07/2024 09:06:17	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.050.000,00	
04/07/2024 09:06:26	LANCE	GERA-OBAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA		1.049.892,87	
04/07/2024 09:06:34	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		9.990.000,00	
04/07/2024 09:07:02	MENSAGEM GERA-OBAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA bom dia. solicito exclusão do ultimo lance, por erro de digitação				
04/07/2024 09:07:12	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		9.988.000,00	
04/07/2024 09:07:32	LANCE	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		9.980.000,00	
04/07/2024 09:07:38	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		9.950.000,00	
04/07/2024 09:07:44	MENSAGEM GERA-OBAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA a manutenção do lance inviabilizará a competição, por ser manifestamente inexecuível				
04/07/2024 09:07:54	LANCE	ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)		9.702.767,78	
04/07/2024 09:08:10	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		9.680.000,00	

**MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS**

FLS. 1184
PROC. 044/24
RUB. mf

04/07/2024 09:08:10	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
04/07/2024 09:08:50	LANCE ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)	9.933.725,73
04/07/2024 09:08:56	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.650.000,00
04/07/2024 09:09:04	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.609.101,24
04/07/2024 09:09:15	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.590.000,00
04/07/2024 09:09:28	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.580.000,00
04/07/2024 09:10:08	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.550.000,00
04/07/2024 09:10:36	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.500.000,00
04/07/2024 09:10:59	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.490.000,00
04/07/2024 09:11:20	MENSAGEM GERA-OBRA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA bom dia sr. agente, é possível excluir nosso último lance, mediante justificativa apresentada?	
04/07/2024 09:11:22	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.480.000,00
04/07/2024 09:11:33	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.450.000,00
04/07/2024 09:12:17	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.440.000,00
04/07/2024 09:12:26	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.390.000,00
04/07/2024 09:13:00	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.410.898,06
04/07/2024 09:14:06	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.605.000,00
04/07/2024 09:14:27	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 012: PARTICIPANTE 012 qual é o valor do LANCE que teve ERRO DE DIGITAÇÃO?	
04/07/2024 09:14:49	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 012 no valor de 1.049.892,87 foi cancelado.	
04/07/2024 09:14:51	MENSAGEM GERA-OBRA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA foi ofertado 1.049.892,87	
04/07/2024 09:15:14	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.410.000,00
04/07/2024 09:15:24	LANCE GERA-OBRA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	9.839.134,06
04/07/2024 09:16:06	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 012: O PARTICIPANTE 012 solicitou o cancelamento do LANCE DE R\$ 1.049.892,87 NO LOTE 1, POR ERRO DE DIGITAÇÃO.	
04/07/2024 09:16:34	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.389.000,00
04/07/2024 09:16:44	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.380.000,00
04/07/2024 09:17:26	MENSAGEM GERA-OBRA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA grato pela exclusão sr. agente	
04/07/2024 09:18:05	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.287.976,13
04/07/2024 09:18:14	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.280.000,00
04/07/2024 09:19:27	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.279.000,00
04/07/2024 09:19:40	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.250.000,00
04/07/2024 09:20:33	LANCE DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)	9.249.000,00
04/07/2024 09:20:40	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.240.000,00
04/07/2024 09:21:14	LANCE DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)	9.239.000,00
04/07/2024 09:21:24	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.200.000,00
04/07/2024 09:22:26	LANCE DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)	9.115.000,00
04/07/2024 09:22:40	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.090.000,00
04/07/2024 09:24:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NOROMIX CONCRETO S/A	
04/07/2024 09:24:40	HABILITAÇÃO	

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

FLS. 1185
PROC. 044124
RUB. mf

04/07/2024 09:26:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 082: Senhor Licitante vencedor, solicitamos a possibilidade de redução do preço ofertado, caso não haja manifestação no prazo de até 10 (dez) minutos, será considerado o último lance ofertado.

04/07/2024 09:26:30 MENSAGEM NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)

Bom dia

04/07/2024 09:26:43 MENSAGEM NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)

Um momento por favor

04/07/2024 09:28:01 MENSAGEM NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)

Poderia ser 20 min, já corrijo a planilha e lanço o valor exato ok

04/07/2024 09:29:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 082: Sim.

04/07/2024 09:31:21 MENSAGEM NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)

Obrigado

04/07/2024 09:39:21 LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)

9.089.927,88

04/07/2024 09:39:59 MENSAGEM NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)

Valor corrigido

08/07/2024 16:05:23 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOROMIX CONCRETO S/A inabilitado. Motivo: Diante do não atendimento, declare-se Inabilitada a empresa vencedora da fase de lances NOROMIX CONCRETO S/A, no Lote 1.

08/07/2024 16:05:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é DECIMAL ENGENHARIA LTDA

08/07/2024 16:13:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 134: Senhor licitante da empresa DECIMAL ENGENHARIA LTDA. Solicitamos no prazo de até 2 (duas) horas sob pena de desclassificação/inabilitação, que seja inserida no portal BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL, no campo: Documentos Complementares (Pós disputa) as seguintes documentações: 1) Proposta de Preços; 2) Planilha Orçamentária; 3) Cronograma Físico Financeiro; 4) Documentação de habilitação.

08/07/2024 17:15:22 MENSAGEM DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)

Boa tarde, por gentileza prorrogar prazo de entrega dos documentos e propostas!

08/07/2024 18:11:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 134: Senhor licitante da empresa DECIMAL ENGENHARIA LTDA, comunicamos que está PRORROGADO por 1 (uma) hora, o prazo de entrega dos Documentos: 1) Proposta de Preços; 2) Planilha Orçamentária; 3) Cronograma Físico Financeiro; 4) Documentação de habilitação, sob pena de desclassificação/inabilitação.

08/07/2024 18:13:43 MENSAGEM DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)

Ok!

08/07/2024 19:10:11 MENSAGEM DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)

Boa tarde! Todos os documentos já inseridos no sistema!

09/07/2024 14:49:03 MENSAGEM DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)

Boa Tarde!

09/07/2024 15:13:58 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DECIMAL ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Diante do não atendimento ao Edital, declare-se Inabilitada a empresa segunda colocada da fase de lances DECIMAL ENGENHARIA LTDA, no Lote 1.

09/07/2024 15:13:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ISOCON ENGENHARIA LTDA

11/07/2024 09:03:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 092: Senhor Licitante vencedor, solicitamos a possibilidade de redução do preço ofertado, caso não haja manifestação no prazo de até 10 (dez) minutos, será considerado o último lance ofertado.

11/07/2024 09:07:26 LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)

9.273.747,73

11/07/2024 09:09:07 MENSAGEM ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)

Concordamos na redução do preço ofertado, e o seguinte valor de R\$ 9.273.747,73 foi registrado no sistema.


11/07/2024 09:13:19 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

11/07/2024 09:43:20 EM ADJUDICAÇÃO

12/07/2024 16:13:55 ADJUDICADO

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

FLS. 1186
PROC. 044/24
RUB. my



AUTORIDADE: JOÃO ALFREDO DANIEZE



Ademilson Barbosa Pereira
Secretário Municipal de Infraestrutura Pública
Port. Nº 057/2024