

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Processo Administrativo Nº 044/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EDUARDO ARTHUR DE MORAIS

Data de Publicação: 23/05/2024 17:51:42

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/06/2024 15:30:41	CADASTRO DE PROPOSTA	GOMES & AZEVEDO LTDA
21/06/2024 09:56:41	CADASTRO DE PROPOSTA	DECIMAL ENGENHARIA LTDA
02/07/2024 12:37:48	CADASTRO DE PROPOSTA	ISOCON ENGENHARIA LTDA
03/07/2024 08:47:24	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA
03/07/2024 12:35:18	CADASTRO DE PROPOSTA	NOROMIX CONCRETO S/A
03/07/2024 16:37:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GOMES & AZEVEDO LTDA
03/07/2024 17:12:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ENGEVIL ENGENHARIA LTDA
03/07/2024 21:47:58	CADASTRO DE PROPOSTA	GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
03/07/2024 21:57:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
03/07/2024 22:00:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ISOCON ENGENHARIA LTDA
04/07/2024 08:19:52	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NOROMIX CONCRETO S/A
04/07/2024 08:53:24	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia senhores licitantes, em instantes iniciaremos a fase de disputa da Concorrência Eletrônica 003/2024.
04/07/2024 08:54:28	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Senhores licitantes solicitamos que se atentem para o item 5.4 do edital:
04/07/2024 08:55:12	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO	5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, salvo motivo justificado pelo licitante durante a fase de lances e aceito pela administração através do pregoeiro.
04/07/2024 08:55:21	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Senhores licitantes solicitamos, caso seja necessário o cancelamento do lance, seja enviado juntamente com o pedido de cancelamento a justificativa do cancelamento.
04/07/2024 09:00:03	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Senhores licitantes, comunicamos a abertura da fase de lances.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Lote único

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVI	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE ENGENHARIA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.090.000,00		Valor Total: 9.090.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOROMIX CONCRETO S/A	082 10.558.895/0001-38	10.456.553,40	9.090.000,00		Não
2 DECIMAL ENGENHARIA LTDA	134 15.113.881/0001-24	10.456.000,00	9.115.000,00	0,28	Não
3 ISOCON ENGENHARIA LTDA	092 23.864.908/0001-49	10.232.298,02	9.279.000,00	1,80	Não
4 GOMES & AZEVEDO LTDA	006 03.688.640/0001-24	10.456.553,40	9.410.898,06	1,42	Não
5 GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E	012 30.665.011/0001-51	10.276.078,59	9.839.134,06	4,55	Não
6 ENGEVIL ENGENHARIA LTDA	017 05.764.427/0001-80	10.456.553,40	9.933.725,73	0,96	Não

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
23/05/2024 17:51:41	PUBLICADO				
24/05/2024 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
04/07/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
04/07/2024 09:00:10	DISPUTA				
04/07/2024 09:00:10	LANCE DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)		10.456.000,00		
04/07/2024 09:00:10	LANCE ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		10.456.553,40		
04/07/2024 09:00:10	LANCE GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA		10.276.078,59		
04/07/2024 09:00:10	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		10.456.553,40		
04/07/2024 09:00:10	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)		10.232.298,02		
04/07/2024 09:00:10	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.456.553,40		
04/07/2024 09:02:24	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.200.000,00		
04/07/2024 09:03:17	LANCE ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		10.195.000,00		
04/07/2024 09:03:37	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.150.000,00		
04/07/2024 09:04:31	LANCE GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA		10.149.857,46		
04/07/2024 09:04:58	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.130.000,00		
04/07/2024 09:05:19	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		10.125.000,00		
04/07/2024 09:05:28	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.099.000,00		
04/07/2024 09:05:32	LANCE ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		10.120.000,00		
04/07/2024 09:05:57	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		10.098.000,00		
04/07/2024 09:06:14	LANCE ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		10.090.000,00		
04/07/2024 09:06:17	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		10.050.000,00		
04/07/2024 09:06:26	LANCE GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA		1.049.892,87		
04/07/2024 09:06:34	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		9.990.000,00		
04/07/2024 09:07:02	MENSAGEM GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA				
bom dia. solicito exclusão do ultimo lance, por erro de digitação					
04/07/2024 09:07:12	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		9.988.000,00		
04/07/2024 09:07:32	LANCE ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		9.980.000,00		
04/07/2024 09:07:38	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		9.950.000,00		
04/07/2024 09:07:44	MENSAGEM GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA				
a manutenção do lance inviabilizará a competição, por ser manifestamente inexequível					
04/07/2024 09:07:54	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)		9.702.767,78		
04/07/2024 09:08:10	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		9.680.000,00		
04/07/2024 09:08:10	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
04/07/2024 09:08:50	LANCE ENGEVIL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 017)		9.933.725,73		
04/07/2024 09:08:56	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		9.650.000,00		
04/07/2024 09:09:04	LANCE ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)		9.609.101,24		
04/07/2024 09:09:15	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		9.590.000,00		
04/07/2024 09:09:28	LANCE GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)		9.580.000,00		
04/07/2024 09:10:08	LANCE NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)		9.550.000,00		

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

04/07/2024 09:10:36	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.500.000,00
04/07/2024 09:10:59	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.490.000,00
04/07/2024 09:11:20	MENSAGEM	GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	
		bom dia sr. agente, é possivel excluir nosso ultimo lance, mediante justificativa apresentada?	
04/07/2024 09:11:22	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.480.000,00
04/07/2024 09:11:33	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.450.000,00
04/07/2024 09:12:17	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.440.000,00
04/07/2024 09:12:26	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.390.000,00
04/07/2024 09:13:00	LANCE	GOMES & AZEVEDO LTDA (PARTICIPANTE 006)	9.410.898,06
04/07/2024 09:14:06	LANCE	ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.605.000,00
04/07/2024 09:14:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
		PARA PARTICIPANTE 012: PARTICIPANTE 012 qual é o valor do LANCE que teve ERRO DE DIGITAÇÃO?	
04/07/2024 09:14:49	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
		O lance do PARTICIPANTE 012 no valor de 1.049.892,87 foi cancelado.	
04/07/2024 09:14:51	MENSAGEM	GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	
		foi ofertado 1.049.892,87	
04/07/2024 09:15:14	LANCE	ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.410.000,00
04/07/2024 09:15:24	LANCE	GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	9.839.134,06
04/07/2024 09:16:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
		PARA PARTICIPANTE 012: O PARTICIPANTE 012 solicitou o cancelamento do LANCE DE R\$ 1.049.892,87 NO LOTE 1, POR ERRO DE DIGITAÇÃO.	
04/07/2024 09:16:34	LANCE	ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.389.000,00
04/07/2024 09:16:44	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.380.000,00
04/07/2024 09:17:26	MENSAGEM	GERA-OBRAS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	
		grato pela exclusão sr. agente	
04/07/2024 09:18:05	LANCE	ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.287.976,13
04/07/2024 09:18:14	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.280.000,00
04/07/2024 09:19:27	LANCE	ISOCON ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 092)	9.279.000,00
04/07/2024 09:19:40	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.250.000,00
04/07/2024 09:20:33	LANCE	DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)	9.249.000,00
04/07/2024 09:20:40	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.240.000,00
04/07/2024 09:21:14	LANCE	DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)	9.239.000,00
04/07/2024 09:21:24	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.200.000,00
04/07/2024 09:22:26	LANCE	DECIMAL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 134)	9.115.000,00
04/07/2024 09:22:40	LANCE	NOROMIX CONCRETO S/A (PARTICIPANTE 082)	9.090.000,00
04/07/2024 09:24:40	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
		O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NOROMIX CONCRETO S/A	
04/07/2024 09:24:40	HABILITAÇÃO		

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

E. Morais

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EDUARDO ARTHUR DE MORAIS

Giliane Taveira da Silva
MEMBRO DE APOIO GILIANE TAVEIRA DA SILVA

Andressa de Brito ... cadette

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ANDRESSA DE BRITO SANTOS